

Kołobrzeg, dnia 28 luty 2020 r.

Numer sprawy A.271.4.2020.KD

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Wykonanie robót budowlanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.**

**Zadanie nr 1 - remont szatni męskiej wraz z pomieszczeniami natrysków i toalet na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38.**

**Zadanie nr 2 - wymiana 1 ościeżnicy oraz malowanie pokoi i korytarzy hotelowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38**

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

Zadanie nr 1 – 369.000,00 zł brutto

Zadanie nr 2 – 61.500,00 zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty Zadanie nr 1 brutto	Cena oferty Zadanie nr 2 brutto	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Kamastra Sp.z o.o. ul. Dobrzecka 69-71 62 - 800 Kalisz	282.900,00 zł	56.826,00 zł	60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót	do 30 dni
2.	Antczak Sprzątanie Remonty Handel Sp. z o.o. ul. Częstochowska 98 62 - 800 Kalisz	356.700,00 zł	65.682,00 zł	60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót	do 30 dni
3.	Konsorcjum firm: 1. WS Sp.z o.o. ul. Kupiecka 3C 78-100 Kołobrzeg ( Lider Konsorcjum) 2. WP-Werema Paweł ul. Gen. Józefa Bema 5/32 78-100 Kołobrzeg	358.604,57 zł	-	60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót	do 30 dni

	( członek konsorcjum) 3. Skitech Jakub Skibiński, ul. Wschodnia 17/9, 78-100 Kołobrzeg (członek konsorcjum)				
4	Usługi Remontowo – Budowlane Dawidziuk Mirosław ul. Wojska Polskiego 18/15, 78-100 Kołobrzeg	405.685,32 zł	74.280,25	60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót	do 30 dni
5.	Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane Leszek Świniecki ul. Kościelna 6 78-132 Grzybowo	425.725,63 zł	425.725,63 zł	60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót	do 30 dni

GLÓWNY MECHANIK

inż. Marek Rękas