DT.072.1.10.2021.MR
UMOWA …...2021
zawarta w dniu …...2021 roku w Kołobrzegu pomiędzy:
Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541, działającą przy pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 38, reprezentowanego przez Dyrektora – Jacka Banasiaka na podstawie i w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 108/19 z dnia 30 października 2019 roku, zwanym dalej INWESTOREM
a
….................................................................................................................. z siedzibą w …........................................................, nr NIP: ….........................................
zwaną dalej WYKONAWCĄ
reprezentowanym przez:
….................................................................................
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Modernizacja sali tanecznej”, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
1. Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac modernizacyjnych w sali tanecznej. Zakres prac obejmuje:
- rozebranie obicia ścian z płyty G-K – pow. ok. 95 m2
- Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej pionowe z filców – pow. ok. 95 m2
- montaż podwójnej warstwy płyt G-K – pow. ok. 95 m2
- gruntowanie i malowanie ścian, filarów oraz sufitu podwieszanego w kolorze NCS S 1502-Y50R – pow. ok. 152 m2
- gruntowanie i malowanie sufitu betonowego żebrowanego w kolorze NCS S 8500-N – poz. ok. 142 m2
- wymiana lustra klejonego – pow. ok. 16 m2
- wymiana istniejących paneli podłogowych na panele podłogowe Tanganika – pow. ok. 100 m2
- wymiana istniejących listew przypodłogowych na listwy MDF pełne, twarde w kolorze  matowy ciemny antracyt
Szczegóły zawarte są w przedmiarze robót dołączonym do zapytania ofertowego oraz w ofercie Wykonawcy.
§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac oraz wymiarem robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
2. Teren prac i robót zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
§ 3
Wykonawca dostarczy wszystkie zasoby, w tym personel, materiały i sprzęt, potrzebne do wykonania ww. zadania.
§ 4
1. Wykonawca rozpocznie roboty najpóźniej w dniu ...........2021 roku. Zakończenie zadania nastąpi najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2021 roku. Zakończeniem zadania jest protokolarne oddanie Inwestorowi obiektu przewidzianego w § 1 umowy.
2. Wykonawca na dwa dni przed osiągnięciem gotowości do protokolarnego przekazania robót, zawiadomi o tym Inwestora. 
3. Ze strony Inwestora osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą jest Pan Marek Rękas.
§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …................................. zł netto (słownie: …............................................................ 00/100 złoty) plus podatek VAT 23% co daje łączną kwotę ….................................... zł brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym dostarczenie zasobów wskazanych w § 3
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 (trzydzieści) dni po protokolarnym odbiorze robót, od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
4. Faktura winna być wystawiona na:
- Nabywca: Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6711698541,
- Odbiorca: (płatnik) Miejski Ośrodek Sport i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg. 
5. Inwestor oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
6. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.
7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
8. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 7, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników VAT).
9. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Inwestora z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, Inwestor uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 7.
§ 6
1. Wykonawca  udzieli Inwestorowi 36 (trzydziestosześcio) miesięcznej gwarancji na całe zadanie.
§ 7
1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 (czternaście) dni;
b. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, wymogami obowiązujących przepisów lub wskazaniami Inwestora. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych i bezskutecznym upływie powyższego terminu;
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za cześć umowy, wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 
3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może zostać zrealizowane w terminie do dnia zakończenia zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
4. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do obioru prac i robót przerwanych. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do obioru, Inwestor ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 
5. W przypadku niewykonania robót w terminie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca  będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
6. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kary umownej.
§ 8
1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
a. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
b. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c. poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.);
d. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
e. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
2. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Inwestor, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez:
a. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
b. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług,
c. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1-2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Inwestor, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.
6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części może nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody.
§ 9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie, obowiązujące przepisy, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Miasto Kołobrzeg – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Inwestor
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